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Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwang w dalszej czgsci Umowy Zamawiajgcym

Lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) w celu realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa i
modernizacja istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesytowego
na trasie Brzozoéw Stary — [fow — etap | ” zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy stanowi:
1.1. Opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, na podstawie ktorej mozliwa

bedzie realizacja budowy zaréwno pod wzgledem formalno-prawnym, jak i technicznym oraz wykonanie
robot budowlanych zgodnie z tg dokumentacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. ,, Rozbudowa i
modernizacja istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora
przesylowego na trasie Brzozow Stary — Itow — etap I ” w miejscowosciach: Brzozoéw Stary, Brzozow Nowy,
Brzozowiec, Krzyzyk Itowski oraz Itéw. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz
robot budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie robot
budowlanych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, decyzji 0 lokalizacji celu
publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia budowy z projektem budowlanym, jak i wszelkich
prac budowlano — montazowych na podstawie robot opisanych w Programach Funkcjonalno — Uzytkowych
(PFU) oraz w nich niewymienionych a koniecznych do prawidtowej realizacji zamowienia.

1.2. Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Brzozow Stary, Brzozow Nowy, Brzozowiec, Krzyzyk lfowski oraz Itow

1.3. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu zwigkszenie stopnia skanalizowania Gminy [tow, a przez to

realizacje wymogow przepisow:
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a) Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991r. dotyczacej oczyszczania Sciekéw komunalnych (Dz.
U. UE. L.z 1991 r. Nr 135, str. 40 z p6Zn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres robot.

Celem realizacji zamowienia jest doprowadzenie Sciekow sanitarnych ze wsi Brzozow Stary, Brzozow Nowy,
Brzozowiec, Krzyzyk Itowski do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Ifowie:

1.4.1. Budowa sieci kanalizacyjnej obejmujaca obszar obecnie skanalizowany w miejscowosci Brzozow
Stary, obreb geodezyjny Brzozow SHRO wraz z likwidacjg istniejacej kontenerowej oczyszczalni Sciekow
typu ,,KOS”. Infrastruktura stanowi wlasnos¢ Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), ktora
Zamawiajacy planuje przeja¢ od KOWR na wiasnosé, do zasobu gminy ltow. Zamawiajacy bedzie wymagat
dodatkowo opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmujgcej modernizacje tej sieci poprzez
wybudowanie sieci kanalizacyjnej obejmujacej ten obszar wraz kosztami wykonania obiektu w postaci
pompowni zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 6/6 w obrebie Brzozow SHRO po demontazu istniejace;j
oczyszczalni kontenerowej typu ,,KOS”.

1.4.2. Budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami do granic nieruchomosci w postaci
kanatow grawitacyjnych 0,200m i odej$¢ do granic nieruchomosci 0,160m PCV z przepompowni §ciekow
PG1-Brzozow A, PG3-Brzozoéw Stary, PG4-Brzozow Stary z rurociggami ttocznymi 110-160 PE
1.4.3.Budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej (ttocznej) z przydomowymi pompowniami
$ciekow w miejscowosci Brzozowiec, Krzyzyk [towski.

1.4.4. Opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

w tym m.in. :

a) Uzyskaniu danych oraz materiatow wyjsciowych do projektowania ( m.in. map do celéw projektowych,
badan geotechnicznych)

b) Sporzadzeniu wszelkich opracowan projektowych wymaganych dla realizacji inwestycji w zakresie i
formie okreslonej obowigzujacymi przepisami oraz zapisami PFU,

¢) uzyskaniu wszelkich wymaganych warunkéw, zgod , pozwolen i decyzji administracyjnych od instytucji
zewnetrznych oraz wykonaniu wszelkich uzgodnien zwigzanych z wykonaniem Dokumentacji Projektowe;.
d) uzyskaniu w imieniu i na rzecz zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

5. Kompleksowym wykonaniu robot budowlanych obejmujgcych zaprojektowane sieci wraz z niezbgdnymi

obiektami technologicznymi , w tym m. in.:
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a) uzyskaniu wszelkich wymaganych zgod, pozwolen i decyzji administracyjnych od instytucji zewnetrznych
oraz wykonaniu wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacja robot budowlanych,

b) wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, oznakowaniu i zabezpieczeniu Terenu Budowy
oraz utrzymaniu go w nalezytym stanie do dnia Odbioru Koncowego,

¢) wykonaniu robdt przygotowawczych, rozbidorkowych, ziemnych technologiczno-montazowych,

ogolnobudowlanych oraz porzadkowych zwigzanych z budowa zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j,

d) odtworzeniu naruszonych budowa sieci istniejacych nawierzchni asfaltowej drogowego zgodnie z

warunkami Zarzadcy Drogi, do tzw. ,,przejezdnosci”,

e) zapewnieniu obstugi geodezyjnej oraz geotechnicznej podczas realizacji inwestycji, prowadzeniu

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i przepisami Prawa Budowlanego

f) wykonaniu wszelkich niezbednych badan, préb oraz sprawdzen w toku prowadzenia robdt budowlanych i

podczas przeprowadzania czynno$ci odbiorowych,

g) petnieniu nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych,

h) opracowaniu i przekazaniu zamawiajagcemu Dokumentacji Odbiorowej zgodnie wymaganiami

Zamawiajacego i przepisami Prawa Budowlanego STWOIR na podstawie WWIOR,

i) dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentow niezb¢dnych do wykonania zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych lub uzyskania decyzji zezwalajacej na uzytkowanie od wiasciwych organéw Nadzoru
Budowlanego.

6. Wykonaniu w okresie gwarancji nieodptatnych przegladow gwarancyjnych oraz usuwaniu wszelkich wad

i uszkodzen wynikajacych z wadliwego wykonania przedmiotu Umowy, na zasadach opisanych w Umowie

z Wykonawcg .

§2.
Termin wykonania umowy
1. Termin zakonczenia robo6t do dnia 15 listopad 2024 r.

2. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie
Wykonawca zgtosi cato$¢ robot objetych Przedmiotem Umowy do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbior robot w catosci w trybie okreslonym w §8. W przypadku, gdy nie nastgpi
odbior robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwloce z zakonczeniem robot do czasu
skutecznego odbioru catosci robot objetych Przedmiotem Umowy.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych w § 14.
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§3.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki projektanta oraz kierownikow penic beda:
— projektant — w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, petnigcego
funkcje projektanta branzy sanitarnej
L2 — kierownik budowy — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
budowy sieci, instalacji sanitarnej i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, petnigcego funkcje kierownika budowy.
2. Wykonawca upowaznia osobe wymieniong w ust.1 pkt 1.2 do uczestniczenia w odbiorach robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udzialu w odbiorze Przedmiotu Umowy oraz czynnosci wynikajacych z
415,
3. W imieniu Zamawiajacego obowiazki inspektora nadzoru petni¢ bedzie: - inspektor nadzoru
W OSODIE ..ottt
4. Zmiana projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiang takg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie proponowanych osdb beda nie
gorsze niz wymagane postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu na pismie propozycje zmiany osob okreslonych
w ust.1 pkt 1.2. nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby majgce petni¢ funkcje kierownika budowy speiniaja wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zaakceptowana na pismie zmiana kierownika budowy winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
6. Zmiana 0sob okre$lonych w ust.1 nie wymaga zmiany Umowy.
7. Zamawiajacy upowaznia osob¢ wymieniong w ust. 3 do dokonywania czynnos$ci wynikajacych z § 4.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pis$mie. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.
9. Osoby, o ktoérych mowa w ust. 1 1 3 dzialajg rowniez w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
10. W celu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiajacy powota Komisje odbiorowa, o ktdrej

sktadzie Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie.
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§4.
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie posiadanych dokumentow formalno — prawnych wyszczegdlnionych w Programie Funkcjonalno

Uzytkowym.
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
3) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktory dziata w granicach umocowania nadanego mu Umowa z
Zamawiajacym oraz wynikajacego z przepisow Prawa budowlanego oraz z przepisow szczegdlnych,
5) terminowe przystgpowanie do odbioru rob6t budowlanych,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy — wykonane i
odebrane roboty.
2. Zamawiajacy ma prawo:
1) zgtasza¢ ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentow, wyznaczajac jednoczesnie
termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag zatwierdza te dokumenty w terminie do 14 dni od dnia
przekazania ich przez Wykonawce,
2) do kontroli oraz rozpatrzenia wnioskow Wykonawcy odno$nie uzycia materialow, a takze metody realizacji
Przedmiotu Umowy w $wietle wymogow stawianych przez Umowe, z zastrzezeniem, ze¢ Wykonawca ma prawo
do uzycia jedynie materialow uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
3) do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy pod katem zgodnosci

Z przepisami prawa pracy,
4) dokonywac kontroli jako$ci roboét, badan i pomiardw, uczestniczy¢ w pobieraniu probek, analizowac raporty
z wynikow badan przedktadane przez Wykonawce, uczestniczy¢ w czynno$ciach odbioru,
5) wspoétdziatania z Wykonawca w kazdej fazie realizacji Przedmiotu Umowy w celu zapewnienia prawidtowego

przebiegu prac budowlanych

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowa
1 SWZ, oferta, PFU, nienaruszajacymi postanowien Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, a w
szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub $§mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatania i bezpieczefistwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
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z wykonywaniem robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za jakos$¢ zastosowanych do robot
materiatow.

6. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.

7. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 6, powinny odpowiadac co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

8. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac, co do jako$ci, wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora), Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje
zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem Przedmiotu Umowy.

W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok
dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

9. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do nastepujacych czynnosci:

1) przystapienia do realizacji prac projektowych po podpisaniu Umowy,

2) dokonanie uzgodnien z wlascicielami nieruchomos$ci w zakresie przywrocenia nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy/roboét, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy oraz realizacja ww. zobowigzan,

3) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

4) ubezpieczenia budowy,

5) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, w tym wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

6) zapewnienie niezbednej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do realizacji poszczegolnych
rodzajow robot

7) zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji projektowej i
obowigzujacymi przepisami,

8) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

9) wyznaczenia do projektowania i kierowania robotami 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy - zmiana
w/w 0s0b w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy akceptuje zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych 0sob bedg spelnia¢ warunki okreslone w SWZ,
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10) prowadzenia wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg
techniczng, odpowiednio przeszkolone i posiadajace aktualne badania lekarskie,

11) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, chyba, ze przerwa
jest uzasadniona technologicznie lub zostata przewidziana,

12)wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow wtasnych, nieuzywanych, fabrycznie nowych,
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,

13) posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczng na wbudowywane materiaty,

14) zapewnienia aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w trakcie
realizacji robot,

15) zapewnienia bezptatnego uruchomienia, sprawdzenia i ewentualnej regulacji po uruchomieniu Przedmiotu
Umowy,

16) przeprowadzenia szkolen uzytkownikoéw w zakresie obstugi dostarczonych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy urzadzen,

17) uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktore Wykonawca zamierza
wbudowac¢ przed ich wbudowaniem,

18) urzadzenia, oznakowania, utrzymania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc sktadowania materiatow
na wlasny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

19) zapewnienia przestrzegania przepisow bhp na budowie oraz przepiséw p.poz.,

20)wykonania zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna, wodg i inne media niezb¢dne do wykonania
Przedmiotu Umowy wraz z ponoszeniem kosztow ich poboru,

21) ponoszenia odpowiedzialno$ci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot
na terenie budowy,

22) budowy, utrzymania i rozbiorki zaplecza budowy, 23)wykonania innych robot i czynnosci, ktore byty do
przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich norm, zasad
wiedzy i sztuki budowlanej,

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wlasny koszt,

25) zagospodarowania wszelkich odpadow powstatych w wyniku realizacji Umowy stosownie do przepisow
ustawy o odpadach, w tym na biezaco do utrzymywania w czysto$ci i porzadku placu budowy oraz do
wywozenia na wlasny koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

26) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,
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27) zapewnienia bezpieczenstwa wszelkich dziatan na terenie budowy po zakonczeniu robot,
uporzadkowania terenu budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawece i przywrocenia ich do stanu pierwotnego,

28) zapewnienia w trakcie realizacji przedsiewzigcia organizacji doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji
przedsigwzigcia bezpiecznego dojazdu dla wszystkich mieszkancoéw budynkéw oraz do wszystkich
podmiotow gospodarczych, firm i instytucji zlokalizowanych w obszarze realizacji Przedmiotu Umowy.
Ewentualne niezbedne przerwy w dostegpie do poszczegolnych dziatek, podmiotéw gospodarczych i instytucji
muszg by¢ kazdorazowo uzgodnione przez Wykonawce z wlascicielem lub uzytkownikiem nieruchomosci, w
celu zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwo$ci prowadzonych robot dla okolicznych mieszkancow.

29) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot dla okolicznych mieszkancow,

30) kompletowania w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do przygotowania do odbioru kompletu
protokotéw niezbgdnych przy odbiorze,

31) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w
uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich
usuniecia,

32) pokrycia kosztow zwigzanych z konieczno$cia dostepu do sieci uzbrojenia terenu, nadzorem
wlascicielskim, z czasowym ich wylaczeniem z uzytkowania oraz ich ponownym uruchomieniem,

33) zapewnienia i pokrycia kosztow obstugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
34)ywykonania dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w
trakcie realizacji robdt 1 do przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy,

35) przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowac ogrodzenia, drogi,

dojscia do nieruchomosci. Na terenach zielonych i w ogrodach Wykonawca zobowigzany jest wykopy zasypac
gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. Wszystkie te czynnosci
Wykonawca wykona z materialow z rozbiorki, a gdy materialy podczas rozbiorki zostang uszkodzone np.
kostka brukowa, wtedy z nowych materiatow,

36) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang Umowa Wykonawca
z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejsécie w teren,

37) pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w zwiazku z realizacja

Przedmiotu Umowy,
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38)likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy, usuniecia wszystkich materiatlow z
demontazu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania w
terminie do dnia odbioru koncowego,

39) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie,

40) uzyskania dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urzadzen (w tym odbioru UDT jesli bedzie taka
potrzeba),

41) wykonanie innych prac i czynnosci, ktore byty do przewidzenia na etapie przygotowania oferty,
wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej.

42) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i usuwania wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materialow, odpady i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

43) usuwania nieczystosci z drog dojazdowych i chodnikéw, powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy
zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy oraz do prawidlowego oznakowanie drog w czasie prowadzenia
robot,

44) do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy
oraz teren otaczajacy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

45) umozliwienia wstepu na teren budowy wyznaczonym pracownikom Zamawiajgcego oraz pracownikom
organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawag —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

46) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umow oraz
ponoszenia z tego tytutu oplat za serwisowanie wbudowanych urzadzen - koszty (optaty) serwisowe
ponoszone w okresie gwarancji i rekojmi przez Wykonawce obejmuja w szczegdlnosci: koszt dojazdu,
robocizny i materiatéw eksploatacyjnych.

47) zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w
Rozdziale V ust. 4.3 SWZ czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Kazdorazowo na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia nastgpujacych dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw, — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika. Nieztozenie w/w
dokumentow w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, a takze wyjasnien w wyznaczonym terminie
stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w § 9 niniejszej Umowy.
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Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowg o prace wykonywane sg przez osoby
zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca
zapisy, ktore umozliwiag Zamawiajacemu skontrolowanie spetienia przez Wykonawcg obowiazku
zatrudnienia na umowg o prace.
10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania informacji zawartych w rozdz. XXII SWZ pracownikom i
innym znanym mu osobom, ktorych dane osobowe w zwigzku z realizacja Umowy sg przetwarzane przez
Zamawiajacego do celow realizacji niniejszej Umowy
§6

Podwykonawcy
1.Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujacy zakres robot:
2. Pozostaly zakres robot Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomoca wykonuje Przedmiot
Umowy oraz podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy. W przypadku
realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspoélnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami
zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
4.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest konsorcjum kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow konsorcjum, wobec podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
5.Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Pzp) (t.j. Dz.U z 2021 r.
poz. 1129 ze zmianami), w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
7. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:
a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,
¢) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza termin okreslony w § 2
niniejszej Umowy.
d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie robot
budowlanych,
¢) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zamowienie,
f) zakres i wielko$¢ kar umownych przy czym kary umowne okreslone w umowie o podwykonawstwo lun
dalsze podwykonawstwo nie moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w Umowie podstawowe;j
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym,
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g) w umowie wysoko$¢ 1 warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz w Umowie podstawowej pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym,

h) termin i sposob realizacji umowy a takze warunki jej zmiany muszg by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi
w SWZ,

1) Zakazuje si¢ wprowadzania do umowy zapisow, ktore beda zwalnialy Wykonawce z odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

j) kary w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 10 %
niezaptaconej naleznosci netto za kazdy przypadek braku zaptaty.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 7 lit d), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

15. Przepisy ust. 6-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 16. w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

20.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo 3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w Ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% warto$ci Umowy uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od Umowy.

23.Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ oswiadczenie potwierdzajace, iz
odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale podwykonawcoéw lub kopie
dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci z tytutu wykonanych robot na rzecz podwykonawcoéw
lub dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaplaty oraz oryginat
o$wiadczenia kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich
naleznos$ci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci.

24. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiedniej jakos$ci wykonania robot lub dotrzymania termindéw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.

25. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy.

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

27. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego udzieli¢
mu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.

28. Bez zgody Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie moze umozliwié
podwykonawcy wejscia na teren robot i rozpoczecia prac.
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§7.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z oferta
Wykonawey zdnia ...........ooooeeiiinnnt. r. w facznej kwocie 1 netto ... PLN
podatek VAT, w wysoko$ci 23 % brutto ........coveviiviiiiiiiniininnnn.n. PLN stownie brutto:

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowe, za kwote: netto
............................................ PLN + podatek VAT, w wysokos§ci23 % brutto ............ccoveiiniinnn.e.
PLN (stownie brutto: .........coooviiiiiiiiiiiiece e, PLN

1.2. Wykonanie robét budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne dokonanie
zgloszenia o zakonczeniu robot, za kwote: netto ..., PLN podatek VAT, w
Wys0Ko$ci 23 % brutto .......oeiiiiiiiiiii N stownie brutto: ...........cooviiiiiiiiii PLN
la. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie ze srodkow wiasnych zamawiajacego, srodkow finansowych

Pochodzacych z innych zewnetrznych zrodet finansowania oraz srodkéw z programu Polski L.ad na ponizszych
zasadach:

1) Wynagrodzenie ze srodkoéw wilasnych zamawiajgcego bedzie platne nie czeSciej niz raz na kwartat

po zakonczeniu etapu prac potwierdzonego protokotem obioru robot,

2) Wynagrodzenie wyptacane Wykonawcy ze srodkéw pochodzacych z programu Rzadowy Fundusz Polski
Lad: Program inwestycji strategicznych bedzie wyptacone w dwodch transzach, zgodnie z zapisami wstepnej
promesy dotyczacej dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Lad: Program Inwestycji
Strategicznych Nr 01/2021/2882/Polski Lad,: pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty
Wynagrodzenia, druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

1b. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie Przedmiotu Umowy w czgséci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okre§lonych ust. 1 a pkt 2
lc. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie

nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

2. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem
postanowien § 14 Umowy. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacija projektowa, przedmiarami rob6t oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy i pozostatych czynnosci objetych
Umowa, w tym wskazanych w § 5, w tym w szczego6lnosci robocizng, sprzgt i materiaty niezbedne do ich
wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci cho¢by niewyspecyfikowane w dokumentach

umownych, a niezbedne do wykonania catosci Przedmiotu Umowy i prac objetych niniejszg Umowa w sposob
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zgodny z Umowa.

4. Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty przetargowej nie
moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak
tez po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

5. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow z zastrzezeniem
zapisow § 14 Umowy. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowigzuje si¢

do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy niezaleznie od
tego, czy zostaly one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

6. W przypadku potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, tj. ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego w okreslonej czesci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowiazany do
wykonania robot zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot
zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robot, Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 k.c. W przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego robot, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt.3 lit. d) Umowy, wynagrodzenie ryczattowe okre§lone
W ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ robot, od wykonania ktorych odstapiono. Wartos¢ tych robot zostanie
ustalona w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w kosztorysie inwestorskim, opracowanym przez
Wykonawce po wykonaniu dokumentacji projektowej. Ograniczenie zakresu Umowy nie moze przekroczy¢
KWOtY oo 7t (tj. 20% zaoferowanej ceny).

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osobg trzecig wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

8. Wynagrodzenie platne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman dokonanych przez Zamawiajacego,
przewidzianych Umowa lub przepisami prawa - w ciggu 35 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z towarzyszacymi jej nastgpujagcymi dokumentami:

a) zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajacego protokotem odbioru Przedmiotu Umowy,

b) zaakceptowanymi pisemnie dokumentami i o§wiadczeniami, o ktéorych mowa w § 6 ust. 23 Umowy o
uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow,

¢) kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajacego w § 8 ust. 4, w zakresie odpowiednim dla
Protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

9. Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastapi dwoma fakturami
czeSciowymi i faktura koncowa, wystawiong po koncowym odbiorze robot.

10. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
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11. W fakturze wystawionej Zamawiajagcemu przez Wykonawce nalezy jako ptatnika i odbiorce podaé: Gmina
Itow, ul. Ptocka, 96-520 Itow, NIP 837-169-24-27 REGON 61101566112 odbiorca Urzad Gminy Itow, ul.
Ptocka 2, 96-520 Itow.

12. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Wykonawca oswiadcza, ze figuruje w wykazie podmiotow (tzw. biala lista), o ktorym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug.

14. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej

00 218 0o TR 4 ) 1L

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Zamawiajacego, w formie pisemnej, o kazdej zmianie
rachunku, o ktorym mowa w ust. 14, w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania ptatnosci
przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich
zobowiazan finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej Umowy bez

dodatkowego wezwania do zaptaty.

§8
Odbiory
1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace odbiory robét: a. odbiory robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, b. odbior czgsciowy c. odbidér koncowy, d. odbiér gwarancyjny.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane begda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika budowy) — w postaci wpisu w dzienniku budowy,
poprzedzone jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Odbiory
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane poprzez wpis Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt - odkrycie lub tez wykonanie otworéw we
wskazanych czes$ciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

3. Odbidr cze$ciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonany Przedmiot
Umowy. Dokonanie odbioru czgsciowego robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nastgpuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego wykazu robot wykonanych czesciowo sporzadzonego na podstawie obmiaru rzeczywiscie
wykonanych i odebranych bez zastrzezen robot.

4. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne zakonczenie catosci robot
zgloszone wpisem w dzienniku budowy przez Wykonawce robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, skierowane na

piSmie do Zamawiajgcego.
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5. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze osiggnicto gotowo$¢ do odbioru koncowego, Zamawiajacy
powota komisje i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego nie pdzniej niz w 14 - tym dniu od dnia zgloszenia
0 osiagnigciu gotowosci do odbioru. Przez gotowos¢ do odbioru koncowego rozumie si¢ wykonanie
wszystkich rob6t objetych niniejszg Umowa oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszg Umowa dokumentdw tj.:

a. wypelnionego dziennika budowy - oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do
odbioru Przedmiotu Umowy,

b. o$wiadczenia kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

. wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawcze;j;

d. certyfikatow na znak bezpieczenstwa zastosowanych przy realizacji Przedmiotu Umowy materiatow i
wyroboéw budowlanych, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng dla poszczegdlnych partii materiatow, wyrobow i urzadzen budowlanych zastosowanych do
realizacji obiektow;

e. atestow na wbudowane materiaty;

f .kompletu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, opisow i kart
gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen;

g. wymaganych dokumentéw, protokotow i zaswiadczen z wykonanych préb, sprawdzen,

h. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie wykonanego Przedmiotu Umowy dla Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy;

1. rozliczenia koncowego Przedmiotu Umowy obejmujacego wszelkie naleznosci, do ktorych Wykonawca
uwaza si¢ za uprawnionego i stan rozliczen z podwykonawcami,
Jj. Zestawien parametréw technicznych wykonanej inwestycji w rozbiciu na: rodzaj sieci, dtugo$¢, materiat,
srednice, dziatke, budowle na sieci,

k. instrukcji obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen oraz harmonograméw przegladow i konserwacji
urzadzen,

1. wszelkich pozwolen, decyzji i dokumentdéw koniecznych dla Zamawiajacego do uzytkowania obiektu.

6. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie Protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
ktéry po podpisaniu przez uczestnikow odbioru zostanie dorgczony Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbiorowych.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru dokona¢ odbioru Przedmiotu
Umowy albo odméwi¢ odbioru Przedmiotu Umowy, w obu przypadkach wyznaczajac jednocze$nie termin na
usunigcie wad, a w sytuacji gdyby Wykonawca ich nie usungt w tym terminie lub usunat je nienalezycie lub
nieskutecznie to wowczas Zamawiajacy ma prawo - wedtug swojego wyboru - do odstapienia od Umowy (w
terminie 90 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad), usuniecia wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy i potracenie tego kosztu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy albo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j, estetycznej i technicznej,

b) wady nienadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy (w terminie 10 dni od wykrycia
wady) albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i
technicznej, albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 lit. a) zgloszenie osiggnigcia gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru
oraz czynno$ci odbiorowe przeprowadza si¢ w trybie okre§lonym w ust. 3,41 5.

9. Za termin odbioru Przedmiotu Umowy uwazany bedzie termin podpisania Protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
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10. Odbioru gwarancyjnego Przedmiotu Umowy dokonuje Wykonawca i Zamawiajacy w terminie 7 dni od
skutecznego usunigcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady oraz
pogwarancyjnego nie pozniej niz w ostatnim dniu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.
11. Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych dokonywanych w ramach
Umowy przez Zamawiajacego.
12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
13. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoSci
w wymaganym terminie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Kosztem zastepczego usunigcia wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci
a nieusunigtych przez Wykonawce, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona potracenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
b) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokos$ci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
¢) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub
gwarancji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5
% niezaptaconej nalezno$ci brutto,
e) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien
zwtloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia faktycznej zaptaty,
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,
g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia lub zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp w wysokos$ci 1 000 zt za kazde zdarzenie,
1) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca w wysokosci 1 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek, j) za zawinione przerwanie
realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego
w § 7 Umowy, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 10 dnia przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona
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technologicznie lub przewidziana,

k) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na
podstawie umowy o pracg w § 5 ust. 9 pkt 47 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek, liczony od
osoby,

1) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci kierownika budowy w trakcie wykonywania
rac w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosci,

1) w przypadku braku zaptaty lub zwloka w terminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 10 %
niezaptaconej naleznosci netto za kazdy przypadek braku zaptaty.

2. Laczna wysokos$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w zaplacie faktury odsetki za opodznienie w
transakcjach handlowych.

4. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Kary umowne beda potracane z faktury Wykonawcy w oparciu o note ksiegowa wystawiona przez
Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgode¢ na automatyczne potracenie z naleznego mu wynagrodzenia
naliczonych przez Zamawiajacego zgodnie z w/w postanowieniami Umowy kar umownych. Do skutecznos$ci
potracenia wymagane jest uprzednie pisemne zawiadomienie wykonawcy o ich wysokosci i sposobie
wyliczenia, wystane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany w Umowie adres
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu doreczenia
przez operatora pocztowego zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6.

W takim przypadku termin do zaptaty wynagrodzenia okre§lony w §7 ust. 8 nie moze uptyna¢ wczesniej niz 7
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego tego potwierdzenia.

8. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§10

Odstapienie od Umowy
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy
w nastegpujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci powodujace;,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub bezpieczenstwu publicznemu,
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
b) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
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3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, a przerwa ta trwa co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacija
projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszag Umowa,
6) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcey lub jego znacznej
czgsSci.
7) kary umowne przekroczg 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale Zamawiajacego szczegdlowy
protokot inwentaryzacji wykonanego na dzien odstapienia od Umowy zakresu robot,
b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, po odbiorze robot przerwanych i
zabezpieczajacych.
§11

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres ...........
lat liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy. W dniu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi kart¢ gwarancyjng wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 5 do
Umowy.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie, wyznaczajac termin ich usunigcia.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej
Umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuni¢cia wad i usterek okreslonego zgodnie z
ust. 3, Zamawiajacemu przyshuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony
trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z tytutu gwarancji jakosci.
5. Zamawiajacy oczekuje, ze awarie, usterki i wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa beda usuwane w
terminie 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajaceg0. Wszelkie awarie, usterki i wady,
ktore nie zostaly usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajagcy moze usuna¢ w
zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji jakosci.
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6. Zamawiajacy ma prawo wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uplywie okresu
gwarancji jakosci, jezeli wada zostata ujawniona w okresie gwarancji jakosci.
7. Wykonawca bedzie wykonywal pelng, nieodptatng obstuge serwisowa w okresie trwania gwarancji zgodnie
z zaleceniami producenta wbudowanych materiatéw 1 zakresem szczegotowo opisanym w karcie
gwarancyjnej. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu uzytkowania Przedmiotu Umowy.
W przypadku koniecznoséci dokonania naprawy poza miejscem uzytkowania, Wykonawca zapewni wlasnym
staraniem i na wlasny koszt transport do miejsc naprawy i z powrotem, ubezpieczenie na czas naprawy i
transportu. Koszty (optaty) serwisowe ponoszone w okresie gwarancji i rekojmi przez Wykonawce obejmuja
w szczegolnosci: koszt dojazdu, robocizny 1 materiatoéw eksploatacyjnych. W okresie obowigzywania
gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umow oraz ponoszenia z tego tytulu optat za
serwisowanie wbudowanych urzadzen.
8. Wykonawca gwarantuje, ze ustugi serwisowe $wiadczone beda przez osobg/osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i do§wiadczeniu.
9. Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z niniejsza
Umowga i1 wiedza techniczng, bedzie kompletny, bez wad i usterek wynikajacych z nieprawidtowego
wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materiatow oraz gwarantuje prawidtowos¢ jego funkcjonowania.
10. Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodptatnej wymiany urzadzen dostarczonych w zakresie
realizacji Przedmiotu Umowy na nowe, wolne od wad, o parametrach nie gorszych niz parametry
wymienionych urzadzen w przypadkach, gdy:
1) czas naprawy urzadzen dostarczonych w ramach Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni liczac od dnia
zgloszenia tej naprawy, wymiana nastapi wraz z uptywem tego okresu,
2) urzadzenia dostarczone w ramach Przedmiotu Umowy wykaza wady w dziataniu po 3 kolejnych naprawach
tego samego podzespotu - w terminie 14 dni liczac od dnia zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii),
3) wyrazi na to zgode Zamawiajacy, w innych przypadkach niz wyzej okreslone.
11. Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi ...... lat liczac od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy. Odpowiedzialno$¢ za wady z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, jednak Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady takze po uptywie jej okresu jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.
§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci ................. PLN (stownie)

stanowigcej 5 % warto$ci Umowy, W fOITIIE .......oooititiiiiiiiiiie ettt
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwracane w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za
wady, za$ 70 % wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z Umowa wykonania robot i zwolniona
zostanie w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru i uznania przez Zamawiajacego Przedmiotu
Umowy za nalezycie wykonany.
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§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa na warto$¢ nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) roboty obj¢te Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody dotyczace pracownikow, osob trzecich oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy
ubezpieczenia o ktorych mowa w ust 1.
4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3.
Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
§14

Zmiany mowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:
Zmiana termind6w wykonania Umowy:
1.1) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:
a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,
¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
¢) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
1.2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
b) koniecznos$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
1.3) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;
1.4) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wlascicieli gruntow pod inwestycjg, ktore spowodowatly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
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Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych
okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci
do celow realizacji inwestycji;

1.5) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a przedstawiciel inwestora wydat wykonawcy polecenie
wykonania robo6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnosci: a) klesk zywiotowych, b) warunkow
atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, prac geologicznych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opdznienie, w szczegolnosci:

a) spowodowane sytuacja epidemiologiczng. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwickszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
Umowy.

2 ) Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia:

2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastgpujagcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiaggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow
budowlanych lub skracajacych termin realizacji Umowy,

¢) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie nizszych
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych rob6t lub prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnos$ci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektowa,

1) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci, a przedstawiciel inwestora wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub
podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. W przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa jest w szczego6lno$ci zmiana
sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie
zakresu robot objetych Umowa.

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit b) Prawo
zamowien publicznych, tj:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji
Umowy dla robét objetych Przedmiotem Umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czesci Przedmiotu
Umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku od towarow i
ustug oraz podatku akcyzowego,

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwrdcic sie do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Whniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdélowa kalkulacje kosztoéw wykonania
zamowienia z uwzglednieniem zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,

¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na
koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wej$cia w zycie przepisow
dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrocic si¢ do
Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342), jezeli zmiana te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce - W
terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrocic¢ si¢ do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
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odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawieraé w szczegolno$ci szczegdtowsy
kalkulacj¢ kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat
do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

4) Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku od towardw 1 ushug oraz podatku akcyzowego,

¢) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku podatkowego

itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgSci
przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia wykonania
lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdt lub ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 4) lit. a), d), e), f)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen. 3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania ancksu do Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 4) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu,
zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiagzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktore
nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

8. Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiang postanowieni Umowy musi by¢
zgloszony na pi$mie.

9. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

10. Zamawiajacy zgodnie z art. 439 Pzp przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze: minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow z miesiaca, w ktorym ztozono
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ofert¢ Wykonawcy, wedlug wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
1) Sposdb okreslenia wpltywu zmiany ceny materiatlow lub kosztéw na wysoko$¢ wynagrodzenia nastgpi na
podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentow dotaczonych do tego wniosku
potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczegdlnych materiatdw/poniesienie poszczegdlnych
kosztow w ramach niniejszego zamowienia. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ na podstawie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
2) zmiana wynagrodzenia moze nastapic¢, co najwyzej jeden raz na kwartat, poczawszy od 13-go
miesigca obowigzywania niniejszej Umowy.
3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 % w stosunku do
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego §7 ust. 1 umowy;
§15.
Zasady ochrony danych osobowych
Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniaty si¢ danymi osobowymi oséb, ktérymi beda si¢
postugiwac przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich podwykonawcow,
pracownikéw swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwigzku z tym Strony beda wymieniaé
si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do administratora). W celu wywiazania si¢ z
obowigzkéw informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o
ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona przekazujaca dane osobowe Personelu (,,Strona przekazujaca”)
zobowiazuje si¢ i jest upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe
Personelu (,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.
§16.
Klauzula salwatoryjna
1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skuteczno$¢ pozostatych postanowien,
chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.
2. Jezeli z okolicznos$ci wynikac bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowiazane beda niezwlocznie przystapi¢ do
negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu zakonczenia negocjacji, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiazane beda do realizacji obowigzkéw przewidzianych w
Umowie w takim zakresie, w jakim nie bedzie tosprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.
§20.
Postanowienia koncowe
1. Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania niniejszej
umowy stanu zagrozenia epidemia w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, stan ten nie bedzie
uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sily wyzszej lub jako nadzwyczajna zmiana stosunkow
spetnienia §wiadczenia (Rebus sic stantibus), do czasu jego odwotania. W sprawach nieuregulowanych
Umowa zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegdlnosci odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Umowa podlega prawu polskiemu i
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zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. Wszystkie tytuly paragrafébw w Umowie majg charakter
wylacznie informacyjny i nie maja wptywu na interpretacj¢ postanowien Umowy.

2. W przypadku rozbiezno$ci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig zatacznikow i
innych dokumentéw stanowiagcych integralng czg$¢ Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszenstwo
majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony si¢ zobowigzuje przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

4. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.

5. Strona ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego przez druga Strong¢ roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

6. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym
mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystapienia na droge sadowa, po uprzednim podjeciu proby
polubownego rozwigzania sporéw na zasadach, o ktéorych mowa w art. 591-595 Pzp.

7. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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