Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWANR ........ 12022 (wzér)

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Itowie pomigdzy:

Gming Itéw z siedzibg w [fowie, 96-520 Itow, ul. Ptocka 2, NIP: 8371692427, REGON: 611015661
reprezentowang przez: Jana Pawla Krasniewskiego- Wojta gminy Ilow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwang w dalszej czgséci Umowy
Zamawiajacym

............................................................... Z SIBAZIDG W wovvveieciciece ey
posiadajacy KRS:............ooooiiinnt. NIP: , REGON ......cooviiiiiiiiire,
zwanym dalej Wykonaweca,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strona”

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) na robote
budowlang pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gizyce” zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Przedmiot umowy jest przebudowa drogi gminnej nr 380238 W w miejscowosci Gizyce”, zakres
323+202 = 525 m, przez poszerzenie pierwszego odcinka z ustawieniem jednostronnie kraweznika,
wykonaniu naw, bitumicznej; drugi odcinek wyrownanie z i zageszczenie powierzchni pod jezdnie,
wykonanie zjazdow, nawierzchni bitumicznej i poboczy - jak w zataczonym projekcie poz. 5,0.
1.2. Droga sktada si¢ z 2 odcinkow:
a) od km 0+000 do 0+323 z poszerzeniem do 5,0m na 1=20m; powierzchnia 1312mz2,
b) od km 0+323 do 0+525 z poszerzeniem do 5,0m na I=20m; powierzchnia 803 m2,
1.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, odcinek 0 - 323:
a) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
b) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P w ilosci 75kg/m2,
¢) poszerzenia, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
obustronne szerokos¢ 2 x 0,5m,
d)pobocza z kruszywa kamiennego 2 x 0,75m, grub. 8cm.

1.4. Kraweznik 15x30x100 cm, wyniesiony +10 cm nad projektowang nawierzchni¢ po stronie
prawej. Poszerzenie przed cmentarzem na dlugosci 20,0 mb. Kabel telefoniczny i energetyczny
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na odcinku 27+2*36m= 99,0mb

1.5.Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, odcinek + 323 do +525:
a) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. S5cm,
¢) wyrdwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie
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gr. 8 cm,

d) pobocza z kruszywa kamiennego 2 x 0,75m, grub. 8cm.

1.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

a) kostka betonowa, niefazowana, szara, grub. 8 cm,

b) podsypka — grys kamienny 2/6, grub. 3cm,

¢) podbudowa z kruszywa kamiennego, famanego, 0/31,5mm, mieszanka optymalna, grubo$¢ 10cm.
Nawierzchnia w opornikach na tawie betonowej C7/10, z oporem. Oporniki na zjazdach na poziomie
kostki. Na dziatki nr 71/30, 71/33 istnieja wjazdy utwardzone, stan dobry. Pozostate wjazdy gruntowe
wzmocnione kruszywem — do przebudowy.

Projekt budowlany zostat objety zgloszeniem robot budowlanych w Starostwie Powiatowym
w Sochaczewie z dnia 31.08.2022 r. znak sprawy AB.6743.729.2022. od ktorego nie wniesiono
sprzeciwu w ustawowym terminie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami dotagczonymi do specyfikacji warunkow zamowienia i uznaje je za wystarczajace do
wykonania przedmiotu umowy oraz , ze zrozumiat ich tre$¢ jak rowniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowo
techniczng.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 21 listopada 2022 r.
2. Strony ustalaja, ze przez termin realizacji umowy rozumiejg termin odbioru koncowego,
skutkujacy sporzadzeniem protokotu o zakonczeniu robét.

§3.
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji mowy w terminach i1 na zasadach okreslonych
W umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
robot.

2. Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa 1 STWiORB w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 mogg by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
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4) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4.
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robodt, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiarow
robdt 1 petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

3. Inspektor Nadzoru wypehia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 poleceh zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego 1 oraz innych zaproszonych oséb,
celem omawiania lub wyjasniania biezacych spraw dotyczacych wykonania 1 zaawansowania
robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

6. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t s3 zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie 1 miejscu narady, prowadzi narade 1 zapewnia jej protokotowanie.

8. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.

9. Woykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie: P. .eeeiveiieiiiiiiiiiiiiiieiiecnnen , tel.

10. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobg
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11.

12.

13.

14.

o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy, po
poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany i Uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana 0sob, o ktérych mowa w poprzednim ustgpie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

Jako przedstawicieli Zamawiajacego wyznacza si¢:

- Pana ... tel. 0 email:

§ 5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z Umowg, ofertg, dokumentacjag projektowa i STWIiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, jak rowniez w catosci przy uzyciu wlasnych materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, W szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych begdacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody,
niezaleznie od tego, czy szkode zglasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ §wiadectwa jako$ci

i wlasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
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10.

11.

12.

projektowej oraz wymaganiom wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace =zastosowanych materialdéw, zgodne 2z wlasciwymi przepisami, normami
1 dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
o zagrozeniach, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opo6znienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz
zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzieé
zapobiegajacych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego oraz przepisow wykonawczych.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajagcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe]
i STWiIORB,

6) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowos$ci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

9) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych
na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot 1 innych czynnoSci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy,

12) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

13) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placow, drog i chodnikow, uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robot,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robdt w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjatkowymi przypadkami,
w szczegblnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnoSci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia robot.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad oraz odpowiadat za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materiaty z rozbidrki budynkow, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie robot, ktore wskaze Zamawiajacy, stanowig jego wlasno$¢. Wykonawca przewiezie
ztozy wskazane warto$ciowe materiaty w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty bezuzyteczne, pozostajace z rozbidrki, Wykonawca usunie poza teren budowy
przestrzegajac przepisOw o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usuni¢cia tych materiatoéw
ponosi Wykonawca.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 poddawanych odbiorom
czeSciowym.  Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana
Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.
§ 6.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacag kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
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10.

11.

12.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte
do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczeg6lnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa
jakos$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatldw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materialdw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i rob6t okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwos$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materialami.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB 1 dokumentacji projektowe; Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy.

Badania materiatow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek 1 koszt Wykonawcy poza miejscem
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wyprodukowania iterenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placdéwce
badawcze;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robdt
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obciagzg Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz
3 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7.
ODBIORY ROBOT
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.
Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano
odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt —
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czgsciach robot, ktore zostaty odebrane.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci przekazanie:
1) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,
2) gwarancji,
3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot
wraz z opinig projektanta dotyczacg ich istotnosci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
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dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez kierownika roboét, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,
4) oswiadczenia kierownika budowy (robdt) o zakonczeniu robot,

5) swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru

nastgpi w terminie 7 dni, liczagc od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci

do odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia

zawiadomienia. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia

ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany

przedmiot umowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacj¢ geodezyjng

powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, ktorg nalezy dostarczyé

Zamawiajacemu w ciggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecno$ci przedstawicieli stron protokot odbioru

koncowego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiér koncowy jest

dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru

koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w

tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego

Z Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
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— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzeniec Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
I technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajagcy, mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaplaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

Strony zgodnie ustalajg, Ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz po uptywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 5 niniejszej umowy,
dokonany zostanie odbior po okresie gwarancji, przez komisj¢ powolang przez Zamawiajacego z
udzialem inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbidr zostanie potwierdzony w
formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbidr po
okresie gwarancji b¢dzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete gwarancja - nie maja
wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przegladu,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, za§ Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych

wad 1 wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem na ich usunigcie.

§ 8.
PODWYKONAWSTWO

[Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowiqzuje sie wykonacé przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznosé
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie majg ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.]
albo
[Wykonawca zamierza wykonaé przedmiot Umowy z udzialem podwykonawcow,
w nastgpujgcym zakreSie: ............cc...... ]
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Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca  zobowigzany  jest  przedstawi¢ ~ Zamawiajagcemu  projekt = umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowiace co najmniej czgsé
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu Umowy,
i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, stanowigce co najmniej cz¢s$¢ przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie
7 dni od ich zlozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowiace co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowac
obowigzku przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czgs$¢
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
stanowigce co najmniej cz¢$¢ przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonanie robdt przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania izaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne dzialania 1 zaniechania.

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone kryteria i warunki wlasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujgce wykonanie czesci robot okreslonych w Umowie, Swz
i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza posiadaé stosowne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior robot, ktoére

wykonatl Podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uptynat termin ptatnosci, Zamawiajacy
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zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek.
Zamawiajacy zaplaci, o ile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia zadania zaplaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat platnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W  przypadku zawierania umoéw przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

§9.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z oferta
wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto: ............ zh (slownie: ..o.ovvvvniiiniiiiiiiiiiiiiiae. ), w tym podatek VAT wedlug stawki
23% WYSOKOSCI...ovuviiiii it zZb (stlownie: ..ioiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien )
(415710 N 7/ 8 (3 (01 11 1 )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej w ust. 1 Wykonawca ponosi takze koszty
wszelkich optat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiarow, odbioréw niezbednych do wykonania robot oraz do przekazania przedmiotu umowy
do uzytkowania.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektow objetych
niniejszg umowy, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towaréw 1 ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy podpisanym przez strony.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym
wierzytelnosci przyszlych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie
moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
k.c.), ani dokonywa¢ Zadnej innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

Platnosci beda realizowane na konto bankowe Wykonawcy ...
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Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajagcy wydatl swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§ 10.
UPRAWNIENIA Z TYRULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na OKI€S ..ceeveevecesvecenncenns miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robot.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

W okresie trwania gwarancji jako$ci Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladéw wykonanych robot stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne wezwanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
0 ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usuniecia.

W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuni¢cie Wady lub usterki z przyczyn technicznych
nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie Wady
lub usterki w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwotg rowna 5% ceny ofertowej
brutto, w formie .......coceeviiiiiiiiiiiinnnn. - W WYSOKOSCI «evvvinrinnniniineinnennens zt (stownie
.............................. 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigecia Wad, w szczegolnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
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fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos¢ na czas okres§lony w Umowie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§ 12.
ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia
niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot,
a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robo6t (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwiaty dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczania:
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a) roboty konieczne to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomigdzy przedmiarem
a faktyczng iloscig robot wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda lub na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Rozliczenie robot
koniecznych nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,

b) roboty zamienne s3 to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykonaé¢ na podstawie spisanego protokotu. Wynagrodzenie na roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapiséw ust. 4 i 5,

Cc) roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbg¢dne do nalezytego
wykonania umowy na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodnosci lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

e wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej
W niniejszej umowie.

Roboty dodatkowe Wykonawca winien wykona¢ na podstawie Protokotu Koniecznosci 1

aneksu do umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjaciji.

4. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen odpowiadajg opisowi pozycji w Kkosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen , nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych (stawki robocizny, ceny
materialu z kosztami zakupu, ceny sprzetu, kosztéw ogélnych, zysku) nie wyzszych od $rednich
wartos$ci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” z ostatniego wydania, dla kwartatu
sporzadzania wyceny.

6. Jezeli koszt robot zamiennych, wynikajacych z polecenia Zamawiajacego, nie powoduje zmiany
wartos$ci ofertowej, rozliczenie ich nastapi w ramach umowy.

§13.
ZMIANA UMOWY

Zmiana istotnych postanowiet Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.
454 1 455 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien
Umowy, dotyczacych wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gizyce"
0C.ZP.271.12.2022.
Strona 15z 22



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych koliz;i;

w razie stwierdzenia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w dniu
podpisania Umowy migdzy innymi w zwigzku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji
budowy brakow, pomytek lub btedéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajacego,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

w razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przewiduje si¢ doliczenie podatku
w zmienionej wysokosci do wynagrodzenia netto Wykonawcy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamoéwienia, wynikajacych ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji, uwzgledniajacej cato$¢ kosztéw poniesionych w zwiazku ze
zmianami przepiséw tej ustawy;

w sytuacji wzrostu kosztoéw wykonania zamoOwienia, wynikajacych ze zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na te ubezpieczenia, do umoéw o prace, przewiduje si¢ mozliwosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniatych zmian.

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegollnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robodt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;
gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Strony ponosza
odpowiedzialnos¢;
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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4) w razie wstrzymania robot lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego;
5) w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
6) w razie koniecznosci podjgcia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidziec
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;
W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktore prowadza do zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez
Strony protokotu konieczno$ci, okreslajacego zakres oraz warto$¢ robot, objetych ta zmiang.
Roboty budowlane nieobj¢te niniejsza Umowa, w szczeg6lnosci nieujete w dokumentacji
projektowej oraz ktorych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg staranno$cig nie mogt przewidziec,
beda stanowity podstawe do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze warto$¢ tej zmiany nie
przekroczy 50% warto$ci zamowienia, okreslonej pierwotnie w Umowie.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14.
OSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie podjat ich
wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

2) uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna robot
w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajgcego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji;

4) spowodowatl koniecznos$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 10
% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Poza sytuacjami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgacego 1 pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na zmian¢ sposobu wykonania Umowy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cz¢sci Umowy.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14
dniowego dodatkowego terminu do zaplaty, wyznaczonego Zamawiajacemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
a zwloka w platnosci faktur wynosi wigcej niz 14 dni. Przed odstgpieniem od Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wezwaé pisemnie Zamawiajacego do zaplaty wyznaczajac mu co
najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zapftaty.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy iopusci¢ go najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych 1 robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

§15.
WARUNKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w swz, w opisie przedmiotu zaméwienia,
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w poprzednim ustgpie. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oséwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w SposoOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 1. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adresow, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 16.
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

1) zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru
koncowego wad lub usterek — w tym przypadku w stosunku do terminu usunigcia
stwierdzonych wad lub usterek;

2) kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na przeglad, o ktorym mowa w § 10 ust. 4

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gizyce"
0C.ZP.271.12.2022.
Strona 19z 22



Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

3) zwloka w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki; termin zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia od uptywu terminu okreslonego
w § 10 ust. 5;

4) odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

5) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §9 ust. 1 za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéoremu nie zaplacono naleznego
wynagrodzenia;

6) nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$§lonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien uchybienia tego terminu;

7) kazdorazowe nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu
Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1;

8) kazdorazowe nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej
czg$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

9) brak wprowadzenia zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

10) dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych do petlnej wysokosci z wystawianych
przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastgpi
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong wysokos¢
kar umownych.

Laczna maksymalna wysokos$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych nie moze
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przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1.
§17.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejszg Umowa mig¢dzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy wskazane
w Umowie, jak réwniez doreczane osobiscie, przesylane kurierem lub listem poleconym.

2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane mig¢dzy Stronami
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda dorgczane pod wskazane ponizej adresy:

a) Wykonawca - adres do korespondencji:
........................................ ,adrese-mail: ...,

b) Zamawiajacy - adres do korespondenciji:
Urzad Gminy I1éw, ul. Plocka 2, 96-520 Itow, adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na pi$mie
drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania.

W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang na adres wskazany w ust. 2 listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dorgczona.

§ 18.

ZASADY RODO

Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymienialy si¢ danymi osobowymi osob, ktorymi beda
si¢ postugiwaé przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich
podwykonawcow, pracownikow swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”™). W zwigzku
z tym Strony beda wymienia¢ si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do
administratora). W celu wywigzania si¢ z obowigzkow informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO), Strona przekazujaca dane osobowe Personelu (,,Strona przekazujaca”) zobowiazuje si¢ i jest
upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu
(,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.

§ 19.
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i1 skutecznos$¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. Jezeli z okolicznos$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowigzane beda niezwlocznie
przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel gospodarczy
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11.

1 ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu

zakonczenia negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane be¢da do

realizacji obowigzkow przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bedzie to

sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.
§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania
niniejszej umowy stanu zagrozenia epidemiag w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2,
stan ten nie bgdzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sity wyzszej lub jako
nadzwyczajna zmiana stosunkow spetnienia §wiadczenia (Rebus sic stantibus), do czasu jego
odwotania.

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdlnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszystkie tytuly paragrafow w Umowie maja charakter wylacznie informacyjny i nie maja
wplywu na interpretacj¢ postanowien Umowy.

W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych pomigdzy postanowieniami Umowy, a trescia
zatacznikow 1 innych dokumentdéw stanowiacych integralng cz¢s¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo maja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony si¢ zobowiazuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez drugg Strong
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge
sadowa.

Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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