Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWANR ........ 12022 (wzér)

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Itowie pomigdzy:

Gming Itéw z siedzibg w [fowie, 96-520 Itow, ul. Ptocka 2, NIP: 8371692427, REGON: 611015661
reprezentowang przez: Jana Pawla Krasniewskiego- Wojta gminy Ilow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwang w dalszej czgséci Umowy
Zamawiajacym

............................................................... Z SIBAZIDG W .oy
posiadajacy KRS:............ooooiiinnt. NIP: , REGON ......cooviiiiiiiiire,
zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strona”

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) w celu

realizacji zadania pn. ,,Remont kwatery 1034 zolnierzy Wojska Polskiego 1939 w Ilowie”
Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robot budowlanych obejmujacych:

A. remont pomnika gléwnego — szt.1:

A.1. Wymiana plyt nakrywowych lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski”,
polerowany, kolor szary.

A2. wymiana stopnic schodowych wraz z podstopnicami z lastrykowych na kamienne —
granitowe ,,granit Strzegomski” polerowany, kolor szary.

A3. uzupetnienie 1 wzmocnienie konstrukcji betonowej pomnika pod ptyty granitowe.

A4. oczyszczenie 1 wyspoinowanie Sciany gldwnej bedacej centralnym elementem pomnika z
bloczkow granitowych tupanych.

AS. wymiana na centralnym elemencie pomnika orfa betonowego na odlew stalowy.
pomosigdzowany galwanicznie (orzet wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma
wz. 19).

A6. wymiana na centralnym elemencie pomnika ptyty pamiatkowej z betonowej na granitowa,
,»granit Strzegomski” polerowany, kolor czarny z napisem z liter stalowych pomosiagdzowanych
galwanicznie ,,ZOLNIERZOM WRZESNIA ROKU 1939 SPOLECZENSTWO”

B. Remont mogil wojennych sko$nych z tablicami — szt. 2:

B.1. Wymiana plyt nakrywowych betonowych sko$nych na kamienne — granitowe ,,granit
Strzegomski” polerowany, kolor szary.

B.2. Czyszczenie 1 wyspoinowanie opaski mogit z bloczkéw granitowych tupanych

B.3. Oczyszczenie i odnowienie tablic imiennych i pamiagtkowych stalowych grawerowanych
wraz z montazem nowych rozet ozdobnych ze $§ruba montazowa
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C. Wymiane obeliskow szt. 2:

C.1.Wymiana obeliskoéw lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski” polerowany,
kolor szary z wstawka (ptytka) z czarnego granitu polerowanego z wygrawerowanym napisem.
D. Wymiane¢ nawierzchni chodnikow:

D.1. wymiana nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych na nawierzchni¢ z kostki
granitowej nieregularnej 7/9cm

D.2 wymiana obrzezy betonowych na obrzeza granitowe 25 X 6¢cm

D.3 wykonanie podbudowy betonowej gr. 10cm na warstwie odsaczajacej z piasku

E. Pielegnacja roslinnosci:

E.1.Usunigcie zbednej roslinno$ci — drzewa (tuje) 2 szt.

E.2. Pielggnacja pozostajacej roslinno$ci — drzewa, krzewy oraz niska ro$linno$¢ ozdobna

G. montaz tablicy informacyjno — edukacyjnej ,,Trakt Pamigci Bohaterow Bitwy nad Bzura
1939r.”

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami dotaczonymi do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i uznaje je za
wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tre$¢ jak rowniez zrozumiat
zakres prac niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 22 grudnia 2022 r.
2. Strony ustalaja, ze przez termin realizacji umowy rozumiejg termin odbioru koncowego,
skutkujacy sporzadzeniem protokotu o zakonczeniu robét.

8§3.
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji mowy w terminach i na zasadach okre§lonych
W umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
robot.

2. Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa 1 STWiORB w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 mogg by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) wyznaczania terminéw odbiorow robdt nie przekraczajagcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

5) terminowego przystepowania do odbiorow robdt budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
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84.
NADZOR NAD REALIZACIA UMOWY

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiIiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiarow robot i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sag obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 poleceh zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego 1 oraz innych zaproszonych osob,
celem omawiania lub wyjasniania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wiazace.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bi€: P. ceeeveiieiieieiieeiecnicnieecnenn , tel.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach conajmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego, prowadzacym do
zawarcia Umowy, po poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
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robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana 0sob, o ktérych mowa w poprzednim ustgpie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

Jako przedstawiciela Zamawiajacego wyznacza sig¢:

- Pana Tomasza Mroczkowskiego tel. 242675090 email: t.mroczkowski@jilow.pl

§ 5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z Umowa, Oferta, dokumentacja projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, jak rowniez w calo$ci przy uzyciu wiasnych materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, W szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych begdacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzg¢t, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbegdne przedmioty z terenu budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej
do dnia odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,
niezaleznie od tego, czy szkode zglasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci
i wlasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiom wlasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
dotyczace =zastosowanych materialow, zgodne =z wlasciwymi przepisami, normami
1 dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
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o zagrozeniach, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania

przedmiotu Umowy, op6znienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz

zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzieé

zapobiegajacych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Prawa

geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego oraz przepiséw wykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

wskazania Kierownika budowy Iub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
1 STWiORB,

umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robodt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych
na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;
angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
1 dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot 1 innych czynnosci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy,

dostarczania materialow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placow, drég i1 chodnikéw, uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robét,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i1 metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac.
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Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robdt w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjatkowymi przypadkami,
w szczegblnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia robot.

W przypadku powierzenia wykonania cze¢$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad oraz odpowiadat za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materiaty z rozbidrki budynkow, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie robot, ktoére wskaze Zamawiajacy, stanowig jego wlasnos¢. Wykonawca przewiezie
ztozy wskazane warto$ciowe materiaty w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty bezuzyteczne, pozostajace z rozbidrki, Wykonawca usunie poza teren budowy
przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usunig¢cia tych
materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajagc 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czg¢sciowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.

§6.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.

Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte
do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegblnosci:
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1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiagzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materialdw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre§lenia
warunkow dostaw materialdw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatbw 1 robot okreslonymi w
odrgbnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materialow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w ust.
z terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sa zgodne zust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami 1 przepisami.

Badania okreslone w STWiORB 1 dokumentacji projektowe; Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i1 badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialow lub na terenie budowy.

Badania materiatow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek 1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania iterenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placowce
badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robdt
budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
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Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania wusuni¢cia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie,
nie krétszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na
jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore zostaty
odebrane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentow pozwalajacych na ocena prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci przekazanie:

1) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

2) gwarancji,

3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot

wraz z opinig projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
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11.

dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez kierownika roboét, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,
4) oswiadczenia kierownika budowy (robdt) o zakonczeniu robot,
5) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od
dnia ich rozpoczecia.
Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany
przedmiot umowy.
Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego
w Sochaczewie opisang i skompletowang w dwodch egzemplarzach, ktérg nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w ciggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecno$ci przedstawicieli stron protokot odbioru
koncowego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbidr koncowy
jest dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru
koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w
tym odbiorze.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z
obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajagcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
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— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
I technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajagcy, mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajagcego w trybie wskazanym w ust. 4
niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania
zaptaty wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.
Strony zgodnie ustalajg, Ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz po uptywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 5 niniejszej umowy,
dokonany zostanie odbidr po okresie gwarancji, przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego
z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbior zostanie potwierdzony w
formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbior
po okresie gwarancji bedzie miat na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete gwarancja - nie
maja wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
przegladu, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust.
13, Zamawiajacy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, za$
Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem
stwierdzonych wad i wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem na ich usunigcie.
§8.
PODWYKONAWSTWO

[Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowiqzuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznos¢
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie majg ponizsze zapisy niniejszego paragrafi.]
albo

[Wykonawca zamierza wykonaé przedmiot Umowy z udzialem podwykonawcow,
w nastgpujgcym zakresie: ...................... i
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Do zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca  zobowigzany  jest  przedstawi¢  Zamawiajagcemu  projekt = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesé
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czgs¢ przedmiotu Umowy,
i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w
terminie 7 dni od ich ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej czgs¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowaé
obowigzku przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes$¢
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej czgs¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania izaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wlasne dzialania 1 zaniechania.

Podwykonawcy 1 dalsi Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone kryteria 1 warunki wlasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujgce wykonanie czgsci robot okreslonych w Umowie, SWZ
i dokumentacji, aw przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza posiadac
stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w cze$ci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ zzadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajagcego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
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robot, ktore wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uptynal termin ptatnosci,
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania,
bez odsetek.

Zamawiajacy zaplaci, o ile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia zadania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona  potragcenia  wyplaconego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

§9.
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z oferta
wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto: ................... (stownie: .......coooiiiiiiii ztotych ...... /100 groszy), w tym
podatek VAT wedlug stawki 23% WYSOKOSCl...ovvvenvennn. 7t
(stownie..........cooevviiiiiiinin.n. zlotych............ /100 groszy) netto: ............ccoveinininnnnn
zh(stownie: ..o ztotych ...../100 groszy)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej w ust. 1 Wykonawca ponosi takze koszty
wszelkich optat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiardéw, odbiorow niezbednych do wykonania robot oraz do przekazania przedmiotu umowy
do uzytkowania.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robot lub obiektow
objetych niniejsza umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towarow i ushug
(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy podpisanym przez
strony.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, W tym
wierzytelnosci przysztych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie
moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
k.c.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturag koncowa po dokonaniu odbioru

koncowego robot bez zastrzezen. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czgsciowe po zakonczeniu
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I protokolarnym odbiorze poszczegdlnych etapéw robot.
7. Platnosci beda realizowane na konto bankowe WyYKONaWCy............cccevvverveiieiieenesieseenne

8. Za datg zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§10.
UPRAWNIENIA Z TYRULU REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI

1. Woykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego
robot.

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

4. W okresie trwania gwarancji jako$ci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladéw wykonanych rob6t stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajagcego stosowne
wezwanie.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
0 ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usunigcia.

6. W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuni¢cic Wady lub usterki z przyczyn
technicznych nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dluzszy
termin.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie
Wady lub usterki w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ ich usunig¢cie podmiotowi trzeciemu,
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote rowna 5% ceny
ofertowej brutto, w formie gwarancji ubezpieczeniowej - w wysokosci ............... 7k
(stownie: ....ccevvviiiniiinniinnnn zlotych ....c.ceeeeaenn.n. /100 groszy).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

3. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w  zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w poprzednim ustepie nie przedlozy
Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty,
na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.
§12.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zamdéwienia
niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarze robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
c) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwialty dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.
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3. Strony przyjmuja nastepujaca definicj¢ robot koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczania:
a) roboty konieczne to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomigdzy przedmiarem
a faktyczng iloScig robot wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda lub na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Rozliczenie robot
koniecznych nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
b) roboty zamienne s3 to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykonaé¢ na podstawie spisanego protokotu. Wynagrodzenie na roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapiséw ust. 4 i 5,
) roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stalo si¢ niezbg¢dne do nalezytego
wykonania umowy na skutek sytuacji niemozliwej wczes$niej do przewidzenia, jezeli:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodnosci lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

e wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
W niniejszej umowie.

Roboty dodatkowe Wykonawca winien wykona¢ na podstawie Protokotu Koniecznosci 1

aneksu do umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone be¢dzie na podstawie

negocjacji.

4. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen odpowiadajg opisowi pozycji w Kkosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen , nie odpowiadaja opisowi pozycji W kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych (stawki robocizny,
ceny materiatu z kosztami zakupu, ceny sprzetu, kosztow ogdlnych, zysku) nie wyzszych od
srednich warto$ci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” z ostatniego wydania, dla
kwartatu sporzadzania wyceny.

6. Jezeli koszt robdt zamiennych, wynikajacych z polecenia Zamawiajacego, nie powoduje
zmiany wartos$ci ofertowej, rozliczenie ich nastagpi w ramach umowy.

§13.

ZMIANA UMOWY

Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych

w art. 454 1455 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien

Umowy, dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji

przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia

co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdot zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktéore wstrzymujg Ilub opodzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym

Strona 15z 22



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

w razie stwierdzenia okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w dniu
podpisania Umowy miedzy innymi w zwiazku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji
budowy brakow, pomytek lub bledow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajacego,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

w razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przewiduje si¢ doliczenie podatku
w zmienionej wysokosci do wynagrodzenia netto Wykonawcy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamoéwienia, wynikajacych ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji, uwzgledniajacej cato$¢ kosztéw poniesionych w zwiazku ze
zmianami przepiséw tej ustawy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamoéwienia, wynikajacych ze zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na te ubezpieczenia, do umoéw o pracg, przewiduje si¢ mozliwosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniatych zmian.

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

w razie koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzied
Z pewnoscia, szczegolnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robodt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Strony ponoszg
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

W razie wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgacego;
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5) w przypadku wystapienia sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) w razie koniecznosci podjgcia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;
W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktore prowadza do zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez
Strony protokotu konieczno$ci, okreslajacego zakres oraz warto$¢ robot, objetych ta zmiang.
Roboty budowlane nieobje¢te niniejsza Umowa, w szczeg6lnosci nieujete w dokumentacji
projektowej oraz ktorych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg staranno$cia nie mogt przewidziec,
beda stanowity podstawe do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze warto$¢ tej zmiany nie
przekroczy 50% warto$ci zamowienia, okreslonej pierwotnie w Umowie.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznoSci.
§14.

OSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie podjat ich
wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia dorgeczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

2) uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna robot
w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji;

4) spowodowal konieczno$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 10
% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Poza sytuacjami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego 1 pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstagpienia moze nastapi¢ w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na zmiang¢ sposobu wykonania Umowy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze¢$ci Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14
dniowego dodatkowego terminu do zaplaty, wyznaczonego Zamawiajacemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
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a zwloka w platnosci faktur wynosi wigcej niz 14 dni. Przed odstgpieniem od Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wezwac¢ pisemnie Zamawiajacego do zaplaty wyznaczajac mu
co najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy iopusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié¢
odbior jednostronny.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
§15.

WARUNKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w swz, w opisie przedmiotu zamdwienia,
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w poprzednim ustgpie. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu
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potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o pracge osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez adresow, numerow PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imig¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 16.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1)

2)

3)

zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru
koncowego wad lub usterek — w tym przypadku w stosunku do terminu usunigcia
stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na przeglad, o ktorym mowa w § 10 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

zwloka w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
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zwtloki; termin zwtloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od uptywu terminu okreslonego
w § 10 ust. 5;

4) odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

5) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktoremu nie zaplacono naleznego
wynagrodzenia;

6) nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien uchybienia tego terminu;

7) kazdorazowe nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu
Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1;

8) kazdorazowe nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej
czg$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

9) brak wprowadzenia zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

10) dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych do petlnej wysokosci z wystawianych
przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong wysokos¢
kar umownych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.
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§17.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejsza Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pisSmie i podpisana przez strong
zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg byC¢ przesylane poczta elektroniczng na adresy
wskazane w Umowie, jak rowniez dorgczane osobiscie, przesylane kurierem lub listem
poleconym.

2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane mig¢dzy Stronami
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg doreczane pod wskazane ponizej adresy:

a) Wykonawca - adres do korespondencji:
........................................ ,adrese-mail: ..o,

b) Zamawiajacy - adres do korespondenciji:
Urzad Gminy I1éw, ul. Plocka 2, 96-520 Itow, adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na
pis$mie drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego

zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencj¢ wystang
na adres wskazany w ust. 2 listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana,
uwaza si¢ za dorgczong.

§ 18.

ZASADY RODO

Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymienialy si¢ danymi osobowymi oséb, ktorymi beda
si¢ poslugiwaé przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i1 swoich
podwykonawcow, pracownikow swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W
zwigzku z tym Strony beda wymienia¢ si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie
administrator do administratora). W celu wywigzania si¢ z obowigzkéw informacyjnych
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona przekazujgca dane osobowe Personelu (,,Strona
przekazujaca”) zobowiazuje si¢ 1 jest upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony
otrzymujacej dane osobowe Personelu (,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art.
14 RODO.

§19.
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznos$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez
postanowiefn niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. Jezeli z okolicznos$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowigzane beda niezwlocznie
przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktoérej cel gospodarczy
i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu
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10.

11.

zakonczenia negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane be¢da do

realizacji obowigzkéw przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bedzie to

sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.
§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili
zawierania niniejszej umowy stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2, stan ten nie bedzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za
stan sily wyzszej lub jako nadzwyczajna zmiana stosunkow spetnienia §wiadczenia (klauzula
rebus sic stantibus), do czasu jego odwotania.

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdlnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wylacznie informacyjny i nie maja
wplywu na interpretacje postanowien Umowy.

W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych pomigdzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatacznikoéw 1 innych dokumentéw stanowigcych integralng cz¢s¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo maja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej] Umowy strony si¢ zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez druga Strong
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge
sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 1 dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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